

**FERROTRAMVIARIA S.p.A.**  
**Avviso di aggiudicazione di appalto**

**APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DEL COLLEGAMENTO METROPOLITANO BARI LAMASINATA – BARI QUARTIERE SAN PAOLO DALLA STAZIONE “CECILIA” ALLA STAZIONE “REGIONI” (SEGNALAMENTO ESCLUSO).**

**CODICE CUP: H91G16000020001 - CODICE CIG: 9700979D1C**

\*\*\*\*\*

Si rende noto che la Ferrotramviaria S.p.A. con atto prot. n. 6976/23/P del 25/05/2023, a firma del Direttore Generale Trasporto, Ing. Massimo Nitti, ha approvato gli atti relativi alla gara indicata in oggetto, aggiudicando in via definitiva, l'appalto in epigrafe Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dal Consorzio Stabile UNIMED S.c.a.r.l. con sede legale in Bari, Largo E. Degennaro, 186 (P.IVA 07500840728) mandatario, e dalle società Giuseppe Veronico S.r.l. con sede legale in Bari via San Francesco D'Assisi, 7 (P.IVA 06943630720) e MAC S.r.l. con sede in Bari Strada Torre Tresca, 86 (P.IVA 07395000727) mandanti.

Per l'effetto dell'offerta risultata aggiudicataria, il valore finale complessivo dell'appalto è pari a € 26.869.069,76 (Euro ventiseimilioniottocentosessantanovezerosessantanove,76), di cui € 24.733.610,29 oltre IVA quale importo dell'intervento principale e € 2.135.459,47 oltre IVA quale importo dell'opzione come di seguito riportato:

- A. valore dell'intervento principale pari € 24.733.610,29 oltre I.V.A. di cui:
- € 335.230,84 oltre I.V.A. per la progettazione esecutiva;
  - € 23.375.996,19 oltre I.V.A. quale importo dei lavori (soggetto a ribasso);
  - € 983.427,02 oltre I.V.A. quale importo per oneri per la sicurezza (importo non soggetto a ribasso);
  - € 38.956,24 oltre I.V.A. quale importo bonifica ordigni bellici.
- B. valore dell'opzione pari a € 2.135.459,47 oltre I.V.A. di cui:
- € 21.257,47 oltre I.V.A. per la progettazione esecutiva
  - € 2.114.202,00 oltre I.V.A. quale importo dei lavori (soggetto a ribasso).

In data 30/06/2023 è stato firmato digitalmente il relativo contratto.

Bari, 23/08/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to Ing. Pio Fabietti